a) identifikace stavby, zakladni charakteristika stavby a jeji ucel

Investor : Jan Kreuzman, Rudé armady 73, 294 73 Brodce
Nézev stavby : Kanaliza¢ni ptipojka pro RD €.p. 73 v obci Brodce
Misto stavby : obec Brodce, Rudé armady ¢.p. 73

Parcely dotcené stavbou :
k.0. Brodce nad Jizerou 612685

¢islo parcely vlastnik druh pozemku ¢islo LV
7/2 Jan Kreuzman zahrada 762
Rudé armady 73, 294 73 Brodce

7/4 Jan Kreuzman zahrada 762
Rudé armady 73, 294 73 Brodce

stp.C. 344 Jan Kreuzman zastavéna plocha a nadvoii 762
Rudé armady 73, 294 73 Brodce

stp.C. 432 Jan Kreuzman zastavéna plocha a nadvoii 762
Rudé armady 73, 294 73 Brodce

Kraj : Stredocesky

Projektant : ANITAS s.r.0. IC: 25755668
kancelaf: Turnovska 21, Mnichovo Hradisté
Zodpovédny projektant: Ing. Tomas Rakousky,
Autorizovany inZenyr pro pozemni stavby
C.autorizace 0004383 dle evidence autorizovanych osob vedenych Ceskou
komorou autorizovanych inzenyri a technikli pro obor pozemni stavby

Zhotovitel stavby : bude urcen ve vybérovém fizeni
Charakter stavby : nova stavba

Provozovatel : dtto investor

Stupent dokumentace :  projekt pro tzemni souhlas

Technicka zprava — kanaliza¢ni ptipojka.

VSechna podzemni zaiizeni si musi zhotovitel pied zahdjenim vytycit jejich sprdavci a v ramci
realizace zhotoviteli doporucujeme ovérit jejich vedeni pomoci rucéné kopanych sond. O vytyceni
Jjednotlivych zarizeni bude proveden zdapis do stavebniho deniku, podepsany obéma stranami
(zhotovitelem i piisluSnym sprdavcem). Za jejich pripadné poSkozeni nese zhotovitel plnou
odpovédnost.

Pti provadéni stavby budou dodrzeny podminky spravci inzenyrskych siti. Veskeré povrchy budou
uvedeny do ptivodniho stavu, resp.dle pozadavkl majitele komunikace (obce).

1./ Uvod.

Zpracovany projekt fesi vybudovani kanaliza¢ni ptipojky pro stavbu RD ¢€.p.73 v obci Brodce.
Stavba bude uzivana po kolauda¢nim fizeni. Jako poklad byla pouzito zaméfeni na misté stavby,
podklady stavby kanalizace v obci Brodce, pozadavky budouciho spravce VaK Mlada Boleslav, a.s.

2./ Kanaliza¢ni pripojka. 5 5
Dokumentace je zpracovéana dle zavaznych CSN EN, doporuc¢enych CSN a vyhlések a na zéklad¢
pozadavkl vlastnika a provozovatele verejné kanalizace.




Veskeré uvedené normy a vyhlasky budou dodrzeny v platném znéni v dob¢ realizace dila,
a to 1 jejich souvisejici normy, pravidla a vyhlasky.
Na hlavni kanaliza¢ni fad KT C je vefejna ¢ast pfipojky napojena vtokem do Sachty C-24.

Usek kanalizaéni pFipojky vedeny na vefejné piistupném prostranstvi:

— bude proveden z potrubi z kanaliza¢ni kameniny KT DN 150 KERAMO s integrovanym
tésnénim systém F a bude ukoncen na hranici pozemku investora. Pravidla pro pokladku,
kontrolu, zkouSeni a geodetick¢é zaméfeni piipojek plati stejné¢ jako na pokladku
kanaliza¢nich stok.

— Sklon pfipojky viz podélny profil. L=6,7 m.

Usek kanaliza¢ni p¥ipojky vedeny na pozemku vlastnika p¥ipojované nemovitosti nebo mimo
vefejné pristupné prostranstvi:

— za oplocenim pozemku investora bude umisténa Sachta DN 400. Odsud povede potrubi
PVC 125 podél hranice pozemku ke druhé Sacht¢ DN 400. Zde bude potrubi rozdéleno na
dveé vétve. Prvni vétev potrubi povede k objektu bistra a druhd vétev potrubi povede
k objektu RD dle situacniho vykresu. Potrubi PVC DN 125 bude spojovano nasuvnymi
hrdly, jejichz tésné spojeni s rovnymi konci trubek bude zajisténo jazyCkovymi tésnicimi
krouzky. Minimalni sklon ptipojky 2%.

3./ Koordinace vystavby kanaliza¢ni pripojky s vystavbou verejné kanalizace:

Po provedeni vetejné Casti pripojky bude osazen prechodovy kus KT DN 150/ PVC d 160mm, a
potrubi d160 povede k objektu. Pfed prostupem do objektu bude instalovana Sachta DN 400.

Po dokonceni kanalizaéni sit¢ v obci bude Pied uvedenim do provozu je nutné provést kontrolu
provedeni a zkousku tésnosti.

Stavajici septik (jimka) :

Napojenim na novou vefejnou kanalizaci dojde k vytazeni stavajiciho septiku z provozu.

V tomto piipadé je vhodné septik zrusit. Septik bude vyvezen a obsah zlikvidovan na méstské COV.
Poté bude septik vycistén, vydezinfikovan a zavezen inertnim materidlem az do vrchu. Betonové
casti septiku (strop a stény) budou vybourany do hloubky cca 0,5 m pod troven stavajiciho terénu.
Dno septiku bude vybourano tak, aby nemohlo dochazet k hromadéni prosaklé vody v septiku.
Nebo miize byt septik vyuzit po sanaci dle uvazeni majitele (napt. na jimani dest'ové vody)

Upozornéni: Pred zahijenim zemnich praci je investor povinen dat vyty€it trasy vsSech
podzemnich vedeni. Do kanalizace ukoncené Cistirnou odpadnich vod je zakazino vypoustét
odpadni vody ze septikii a Zump (viz. § 18 odst. 3 zak. €. 274/2001 Sb, o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potiebu). Do splaskové kanalizace nebude zaustén drtic¢
kuchyiiského odpadu a deSt’ové vody.

OSTATNI :
Prace budou provedeny pouze odbornymi firmami s pfisluSnou autorizaci a opravnénim nebo
pravnickou osobou s ucasti odborného dozoru.

VYPOCTOVA CAST:

Kanalizace dle EN 120 56

- splaskové

(DU vypoctové odtoky)

Qww - pratok odpadnich vod Qww =k x DU
Qww =0,5x 10,7
Qww = 1,64 1/s

Min. hodnota prutoku je 2,5 1/s
Qtot - celkovy pritok odpadnich vod Qtot=2,51/s



Qmax - hydraulické kapacita potrubi Qmax = Qtot
Odpovida navrhu

ZAKONY:

Z4k.¢.183/2006 Sb.(stavebni zakon).

Zakon €. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu v¢. provadécich vyhlasek

NORMY :

CSN 75 0909 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi

CSN 75 5115 Studny

CSN 73 6133 Zemni prace

CSN 73 6005 Prostorova tiprava vedeni technického vybaveni

VYHLASKY:

CSUB 591/2006Sb. O bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich praci.
362/2005Sb O bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich praci.

PLAN KONTROLNiCH PROHLIDEK
Na akei ,, Kanalizaéni ptipojka pro stavbu RD €.p. 73 v obci Brodce.
prohlidka : pfedani stavenisté vybranému dodavateli
1. prohlidka : kontrola podkladnich konstrukci pod potrubim kanaliza¢ni ptipojky
prohlidka : kontrola obsypl potrubi kanaliza¢ni piipojky
prohlidka : kontrola hutnéni zasypané ryhy
prohlidka : kontrola provedeni oprav povrcht dotéenych stavbou
prohlidka : zavére¢na kontrola celého stavenisté véetné predani dokoncené stavby
investorovi

bl

Mn. Hradisté, fijen 2019



