
a) identifikace stavby, základní charakteristika stavby a její účel

Investor : Milan Tocháček, Rudé armády 123, 294 73 Brodce nad Jizerou
Název stavby : Kanalizační přípojka pro RD č.p. 123 v obci Brodce
Místo stavby : obec Brodce, Rudé armády č.p. 123

Parcely dotčené stavbou :
k.ú. Brodce nad Jizerou 612685 

číslo parcely                    vlastník                              druh pozemku                     číslo LV
stp.č.142/2            Milan Tocháček      zastavěná plocha a nádvoří                  184

              Rudé armády 123
          294 73 Brodce nad Jizerou

Kraj :                                Středočeský           

Projektant :                      ANITAS s.r.o. IČ: 25755668             
     kancelář: Turnovská 21, Mnichovo Hradiště
     Zodpovědný projektant: Ing.Tomáš Rakouský,
     Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

                                        Č.autorizace 0004383 dle evidence autorizovaných osob vedených Českou
                                        komorou autorizovaných  inženýrů a techniků pro obor pozemní stavby
Zhotovitel stavby :           bude určen ve výběrovém řízení
Charakter stavby :             nová stavba
Provozovatel :                   dtto investor
Stupeň dokumentace :       projekt pro územní souhlas

Technická zpráva – kanalizační přípojka.

Všechna podzemní zařízení si musí zhotovitel před zahájením vytýčit  jejich správci a v rámci

realizace zhotoviteli doporučujeme ověřit jejich vedení pomocí ručně kopaných sond. O vytýčení

jednotlivých  zařízení  bude proveden  zápis  do stavebního  deníku,  podepsaný  oběma stranami

(zhotovitelem  i  příslušným  správcem).  Za  jejich  případné  poškození  nese  zhotovitel  plnou

odpovědnost.

Při provádění stavby budou dodrženy podmínky správců inženýrských sítí. Veškeré povrchy budou
uvedeny do původního stavu, resp.dle požadavků majitele komunikace (obce).

1./ Úvod.
Zpracovaný projekt řeší vybudování kanalizační přípojky pro stavbu RD č.p.123 v obci Brodce.
Stavba bude užívána po kolaudačním řízení. Jako poklad byla použito zaměření na místě stavby,
podklady stavby kanalizace v obci Brodce, požadavky budoucího správce VaK Mladá Boleslav, a.s.

2./ Kanalizační přípojka.
Dokumentace je zpracována dle závazných ČSN EN, doporučených ČSN a vyhlášek a na základě
požadavků vlastníka a provozovatele veřejné kanalizace.
Veškeré uvedené normy a vyhlášky budou dodrženy v platném znění v době realizace díla,
a to i jejich související normy, pravidla a vyhlášky.
Na hlavní kanalizační řad KT C2 je veřejná část přípojky napojena kolmou odbočkou K 250/150
systém F, a to 31,7 m od šachty C2-1.



Úsek kanalizační přípojky vedený na veřejně přístupném prostranství:
� bude proveden z potrubí z kanalizační kameniny KT DN 150  KERAMO s integrovaným

těsněním  systém F   a  bude  ukončen  v  šachtě  DN 800  umístěné  1,7  m  za  oplocením
pozemku  investora.  Pravidla  pro  pokládku,  kontrolu,  zkoušení  a  geodetické  zaměření
přípojek platí stejně jako na pokládku kanalizačních stok. V šachtě bude umístěna zpětná
klapka.

� Sklon přípojky viz podélný profil. L= 9,2 m

Úsek kanalizační přípojky vedený na pozemku vlastníka připojované nemovitosti nebo mimo
veřejně přístupné prostranství:

� za šachtou DN 800 povede potrubí PVC 150 k šachtě DN 400 dle situačního výkresu. Zde
bude potrubí  rozděleno na dvě větve a bude napojeno na stávající  vnitřní rozvody RD.
Potrubí bude spojováno násuvnými hrdly, jejichž těsné spojení s rovnými konci trubek bude
zajištěno jazýčkovými těsnícími kroužky. Minimální sklon přípojky 2%.
 

3./ Koordinace výstavby kanalizační přípojky s     výstavbou veřejné kanalizace:  
Na hranici  pozemku  investora  bude  osazen  přechodový  kus  KT DN 150/  PVC  d  160mm.  Po
dokončení kanalizační sítě v obci bude provedeno dopojení do objektu šachet DN 800, DN 400
a  RD. Před uvedením do provozu je nutné provést kontrolu provedení a zkoušku těsnosti.

Stávající septik (jímka) :
Napojením na novou veřejnou kanalizaci dojde k vyřazení stávajícího septiku z provozu.
V tomto případě je vhodné septik zrušit. Septik bude vyvezen a obsah zlikvidován na městské ČOV.
Poté bude septik vyčištěn, vydezinfikován  a zavezen inertním materiálem až do vrchu. Betonové
části septiku (strop a stěny) budou vybourány do hloubky cca 0,5 m pod úroveň stávajícího terénu.
Dno septiku bude vybouráno tak, aby nemohlo docházet k hromadění prosáklé vody v septiku.
Nebo může být septik využit po sanaci dle uvážení majitele (např. na jímání dešťové vody)

Upozornění:  Před  zahájením  zemních  prací  je  investor  povinen  dát  vytýčit  trasy  všech
podzemních vedení.  Do kanalizace ukončené čistírnou odpadních vod je zakázáno vypouštět
odpadní  vody ze  septiků  a  žump (viz.  §  18  odst.  3  zák.  č.  274/2001  Sb,  o  vodovodech  a
kanalizacích  pro  veřejnou  potřebu).  Do  splaškové  kanalizace  nebude  zaústěn  drtič
kuchyňského odpadu a dešťové vody.

OSTATNÍ :
Práce  budou  provedeny  pouze  odbornými  firmami  s  příslušnou  autorizací  a  oprávněním  nebo
právnickou osobou s účastí odborného dozoru.
VÝPOČTOVÁ ČÁST:
Kanalizace dle EN 120 56
- splaškové
(DU výpočtové odtoky)
Qww - průtok odpadních vod                                   Qww = k x  DU
                                                                                 Qww = 0,5 x 10,7
                                                                                 Qww = 1,64 l/s
Min. hodnota průtoku je 2,5 l/s
Qtot - celkový průtok odpadních vod                       Qtot = 2,5 l/s
Qmax - hydraulická kapacita potrubí                       Qmax = Qtot
Odpovídá návrhu

ZÁKONY:
 Zák.č.183/2006 Sb.(stavební zákon).
Zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu vč. prováděcích vyhlášek



NORMY :
ČSN 75 0909 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží
ČSN 75 5115 Studny
ČSN 73 6133 Zemní práce
ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení
VYHLÁŠKY:
ČSÚB 591/2006Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací. 
           362/2005Sb  O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací.

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK
Na akci „ Kanalizační přípojka pro stavbu RD č.p. 123 v obci Brodce.
prohlídka : předání staveniště vybranému dodavateli

1. prohlídka : kontrola podkladních konstrukcí pod potrubím kanalizační přípojky
2. prohlídka : kontrola obsypů potrubí kanalizační přípojky
3. prohlídka : kontrola hutnění zasypané rýhy
4. prohlídka : kontrola provedení oprav povrchů dotčených stavbou
5. prohlídka : závěrečná kontrola celého staveniště včetně předání dokončené stavby

investorovi

Mn. Hradiště, říjen 2019


