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STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Stávající vodovod

Stávající el. kabel veřejného osvětlení 

Stávající kanalizace dešťová

Plynovodní potrubí

VN nadzemní vedení

CETIN - nadzemní vedení

NN podzemní vedení

NN nadzemní vedení

Nový výtlačný řad

Výtlačný řad - Kanalizace JIH

Nová přípojka NN

Nová stoka

Nová gravitační kanalizační přípojka 

Nová tlaková kanalizační přípojka 

Přeložka plynovodu

Přeložka vodovodu

CETIN - podzemní vedení

Záplavová čára Q5

Záplavová čára Q20

Záplavová čára Q100

Obnova vodovodu

ANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - KT DN 150 systém F 8,3 m

PARCELNÍ ČÍSLO STAVBY

INVESTORA DLE GP

195
PLYNOVOD A  OCHRANNÉ PÁSMO

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA -  soukromá část PVC SN 4 DN 150

KRŠ
DN800 KONTROLNÍ ŠACHTA KANALIZACE DN 800
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DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS
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dokumentaci vypracoval:

projekční atelier

zodpovědný projektant:

Roman Rakouský

DIČ:CZ 257 55 668
IČ:257 55 668

ANITAS s.r.o.

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRO RD Č.P.259

STAVEBNÍ ÚŘAD: Mladá Boleslav

v k. ú. Brodce nad Jizerou

KRAJ: Středočeský

MÍSTO STAVBY: p.č.1255/1, 844/10 stp.č.195

INVESTOR:

295 01 Mnichovo Hradiště
Turnovská 21

tel./fax.: 326 774 215

Č.VÝKR.

MĚŘÍTKO

FORMÁT

ÚČEL

DATUM

ČÁST

10/2019

DÚS

138/19
A3

V OBCI BRODCE

SJM Veselý Petr Ing. a Veselá Marie,
Pod Oborou 873,
29306 Kosmonosy

CELKOVÝ KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
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ODSTRAŇOVANÉ DŘEVINYOCHRANA DŘEVINY PŘI STAVBĚ
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