
a) identifikace stavby, základní charakteristika stavby a její účel

Investor : Olga Wertheimová, Rudé armády 117, 294 73 Brodce
Marie Reinhard, Rudé armády 117, 294 73 Brodce
Název stavby : Kanalizační přípojka pro RD č.p. 117 v obci Brodce
Místo stavby : obec Brodce, Rudé armády č.p. 117

Parcely dotčené stavbou :
k.ú. Brodce nad Jizerou 612685 

číslo parcely                    vlastník                              druh pozemku                     číslo LV
stp.č.141                   Olga Wertheimová   zastavěná plocha a nádvoří                  294

     a Marie Reinhard
     Rudé armády 117, 294 73 Brodce

Kraj :                                Středočeský           

Projektant :                      ANITAS s.r.o. IČ: 25755668             
     kancelář: Turnovská 21, Mnichovo Hradiště
     Zodpovědný projektant: Ing.Tomáš Rakouský,
     Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

                                        Č.autorizace 0004383 dle evidence autorizovaných osob vedených Českou
                                        komorou autorizovaných  inženýrů a techniků pro obor pozemní stavby
Zhotovitel stavby :           bude určen ve výběrovém řízení
Charakter stavby :             nová stavba
Provozovatel :                   dtto investor
Stupeň dokumentace :       projekt pro územní souhlas

Technická zpráva – kanalizační přípojka.

Všechna podzemní zařízení si musí zhotovitel před zahájením vytýčit  jejich správci a v rámci

realizace zhotoviteli doporučujeme ověřit jejich vedení pomocí ručně kopaných sond. O vytýčení

jednotlivých  zařízení  bude proveden  zápis  do stavebního  deníku,  podepsaný  oběma stranami

(zhotovitelem  i  příslušným  správcem).  Za  jejich  případné  poškození  nese  zhotovitel  plnou

odpovědnost.

Při provádění stavby budou dodrženy podmínky správců inženýrských sítí. Veškeré povrchy budou
uvedeny do původního stavu, resp.dle požadavků majitele komunikace (obce).

1./ Úvod.
Zpracovaný projekt řeší vybudování kanalizační přípojky pro stavbu RD č.p.117 v obci Brodce, kde
v souč asné chvíli probíhá dělení objektu. 
Stavba bude užívána po kolaudačním řízení. Jako poklad byla použito zaměření na místě stavby,
podklady stavby kanalizace v obci Brodce, požadavky budoucího správce VaK Mladá Boleslav, a.s.

2./ Kanalizační přípojka.
Dokumentace je zpracována dle závazných ČSN EN, doporučených ČSN a vyhlášek a na základě
požadavků vlastníka a provozovatele veřejné kanalizace.
Veškeré uvedené normy a vyhlášky budou dodrženy v platném znění v době realizace díla,
a to i jejich související normy, pravidla a vyhlášky.
Na hlavní kanalizační řad KT C2 je veřejná část přípojky napojena vtokem do šachty C2-1.



Úsek kanalizační přípojky vedený na veřejně přístupném prostranství:
� bude proveden z potrubí z kanalizační kameniny KT DN 150  KERAMO s integrovaným

těsněním systém F a bude ukončen v šachtě DN 400 umístěné před objektem investora.
Pravidla pro pokládku, kontrolu, zkoušení a geodetické zaměření přípojek platí stejně jako
na pokládku kanalizačních stok.

� Sklon přípojky viz podélný profil.  L=8 m. 

Úsek kanalizační přípojky vedený na pozemku vlastníka připojované nemovitosti nebo mimo
veřejně přístupné prostranství:

� za šachtou bude potrubí zaslepeno. Po rozdělení pozemku bude dokončena soukromá část
kanalizační přípojky.
 

3./ Koordinace výstavby kanalizační přípojky s     výstavbou veřejné kanalizace:  
Po provedení veřejné části přípojky bude osazen přechodový kus KT DN 150/ PVC d 160mm,  a
potrubí d160 povede k objektu.  Před prostupem do objektu bude instalována šachta DN 400 se
zpětnou klapkou.
Po dokončení kanalizační sítě v obci bude  Před uvedením do provozu je nutné provést kontrolu
provedení a zkoušku těsnosti.

Stávající septik (jímka) :
Napojením na novou veřejnou kanalizaci dojde k vyřazení stávajícího septiku z provozu.
V tomto případě je vhodné septik zrušit. Septik bude vyvezen a obsah zlikvidován na městské ČOV.
Poté bude septik vyčištěn, vydezinfikován  a zavezen inertním materiálem až do vrchu. Betonové
části septiku (strop a stěny) budou vybourány do hloubky cca 0,5 m pod úroveň stávajícího terénu.
Dno septiku bude vybouráno tak, aby nemohlo docházet k hromadění prosáklé vody v septiku.
Nebo může být septik využit po sanaci dle uvážení majitele (např. na jímání dešťové vody)

Upozornění:  Před  zahájením  zemních  prací  je  investor  povinen  dát  vytýčit  trasy  všech
podzemních vedení.  Do kanalizace ukončené čistírnou odpadních vod je zakázáno vypouštět
odpadní  vody ze  septiků  a  žump (viz.  §  18  odst.  3  zák.  č.  274/2001  Sb,  o  vodovodech  a
kanalizacích  pro  veřejnou  potřebu).  Do  splaškové  kanalizace  nebude  zaústěn  drtič
kuchyňského odpadu a dešťové vody.

OSTATNÍ :
Práce  budou  provedeny  pouze  odbornými  firmami  s  příslušnou  autorizací  a  oprávněním  nebo
právnickou osobou s účastí odborného dozoru.
VÝPOČTOVÁ ČÁST:
Kanalizace dle EN 120 56
- splaškové
(DU výpočtové odtoky)
Qww - průtok odpadních vod                                   Qww = k x  DU
                                                                                 Qww = 0,5 x 10,7
                                                                                 Qww = 1,64 l/s
Min. hodnota průtoku je 2,5 l/s
Qtot - celkový průtok odpadních vod                       Qtot = 2,5 l/s
Qmax - hydraulická kapacita potrubí                       Qmax = Qtot
Odpovídá návrhu

ZÁKONY:
 Zák.č.183/2006 Sb.(stavební zákon).
Zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu vč. prováděcích vyhlášek



NORMY :
ČSN 75 0909 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží
ČSN 75 5115 Studny
ČSN 73 6133 Zemní práce
ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení
VYHLÁŠKY:
ČSÚB 591/2006Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací. 
           362/2005Sb  O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací.

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK
Na akci „ Kanalizační přípojka pro stavbu RD č.p. 117 v obci Brodce.
prohlídka : předání staveniště vybranému dodavateli

1. prohlídka : kontrola podkladních konstrukcí pod potrubím kanalizační přípojky
2. prohlídka : kontrola obsypů potrubí kanalizační přípojky
3. prohlídka : kontrola hutnění zasypané rýhy
4. prohlídka : kontrola provedení oprav povrchů dotčených stavbou
5. prohlídka : závěrečná kontrola celého staveniště včetně předání dokončené stavby

investorovi

Mn. Hradiště, říjen 2019


