
a) identifikace stavby, základní charakteristika stavby a její účel

Investor : Marcel Staněk, Rudé armády 201, 294 73 Brodce nad Jizerou
Název stavby : Kanalizační přípojka pro RD č.p. 201 v obci Brodce
Místo stavby : obec Brodce, Rudé armády č.p. 201

Parcely dotčené stavbou :
k.ú. Brodce nad Jizerou 612685 

číslo parcely                    vlastník                              druh pozemku                     číslo LV
stp.č.142/1                     Marcel Staněk   zastavěná plocha a nádvoří                  935

              Rudé armády 201
          294 73 Brodce nad Jizerou

Kraj :                                Středočeský           

Projektant :                      ANITAS s.r.o. IČ: 25755668             
     kancelář: Turnovská 21, Mnichovo Hradiště
     Zodpovědný projektant: Ing.Tomáš Rakouský,
     Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

                                        Č.autorizace 0004383 dle evidence autorizovaných osob vedených Českou
                                        komorou autorizovaných  inženýrů a techniků pro obor pozemní stavby
Zhotovitel stavby :           bude určen ve výběrovém řízení
Charakter stavby :             nová stavba
Provozovatel :                   dtto investor
Stupeň dokumentace :       projekt pro územní souhlas

Technická zpráva – kanalizační přípojka.

Všechna podzemní zařízení si musí zhotovitel před zahájením vytýčit  jejich správci a v rámci

realizace zhotoviteli doporučujeme ověřit jejich vedení pomocí ručně kopaných sond. O vytýčení

jednotlivých  zařízení  bude proveden  zápis  do stavebního  deníku,  podepsaný  oběma stranami

(zhotovitelem  i  příslušným  správcem).  Za  jejich  případné  poškození  nese  zhotovitel  plnou

odpovědnost.

Při provádění stavby budou dodrženy podmínky správců inženýrských sítí. Veškeré povrchy budou
uvedeny do původního stavu, resp.dle požadavků majitele komunikace (obce).

1./ Úvod.
Zpracovaný projekt řeší vybudování kanalizační přípojky pro stavbu RD č.p.201 v obci Brodce.
Stavba bude užívána po kolaudačním řízení. Jako poklad byla použito zaměření na místě stavby,
podklady stavby kanalizace v obci Brodce, požadavky budoucího správce VaK Mladá Boleslav, a.s.

2./ Kanalizační přípojka.
Dokumentace je zpracována dle závazných ČSN EN, doporučených ČSN a vyhlášek a na základě
požadavků vlastníka a provozovatele veřejné kanalizace.
Veškeré uvedené normy a vyhlášky budou dodrženy v platném znění v době realizace díla,
a to i jejich související normy, pravidla a vyhlášky.
Na hlavní kanalizační řad KT C2 je veřejná část přípojky napojena kolmou odbočkou K 250/150
systém F, a to 11,3 m od šachty C2-1.



Úsek kanalizační přípojky vedený na veřejně přístupném prostranství:
� bude proveden z potrubí z kanalizační kameniny KT DN 150  KERAMO s integrovaným

těsněním systém F a bude ukončen v šachtě DN 800 umístěné 0,7 m za oplocením pozemku
investora.  Pravidla pro pokládku, kontrolu, zkoušení a geodetické zaměření přípojek platí
stejně jako na pokládku kanalizačních stok.

� Sklon přípojky viz podélný profil.  L=8,2 m. 

Úsek kanalizační přípojky vedený na pozemku vlastníka připojované nemovitosti nebo mimo
veřejně přístupné prostranství:

� za šachtou povede potrubí PVC 125 k objektu dle situačního výkresu. Potrubí PVC DN 125
bude  spojováno  násuvnými  hrdly,  jejichž  těsné  spojení  s  rovnými  konci  trubek  bude
zajištěno jazýčkovými těsnícími kroužky. Minimální sklon přípojky 2%.
 

3./ Koordinace výstavby kanalizační přípojky s     výstavbou veřejné kanalizace:  
Na hranici  pozemku  investora  bude  osazen  přechodový  kus  KT DN 150/  PVC  d  160mm.  Po
dokončení kanalizační sítě v obci bude provedeno dopojení do objektu šachty DN 800 a RD. Před
uvedením do provozu je nutné provést kontrolu provedení a zkoušku těsnosti.

4./ Revizní šachta na kanalizační přípojce:
Pokud není  kanalizační  přípojka napojena na veřejnou kanalizační  stoku ve veřejné kanalizační
šachtě a je napojena do odbočky, musí na pozemku připojované nemovitosti ve vzdálenosti max.
2,0  m  od  hranice  být  vybudována  revizní  šachta  pro  umožnění  vyčištění  přípojky  při  vzniku
neprůchodnosti. Revizní šachta na přípojce musí mít následující parametry:
• min. vnitřní světlý průměr 800 mm 
• dno bude vystrojeno otevřeným žlábkem z kameniny nebo plastu min. DN 150mm ve spádu
min. 2%
• přitékající odpadní vody z nemovitosti nemusí být přivedeny do dna šachty, šachta může
sloužit zároveň jako spadiště
• šachta může být vybudována z betonových skružových prefabrikátů s horní přechodovou
skruží nebo přechodovou deskou nebo z plastu
• šachta musí být vodotěsná
• vstupní  otvor do šachty bude mít min. průměr 600mm a bude kryt poklopem s nosností
podle typu povrchu, ve kterém je šachta umístěna
• v místech bez podzemní vody je možné vybudovat šachtu tak, že na betonovou základovou
desku min. rozměru 1000/1300mm s min. tloušťkou 150 mm z betonu C 20/25 s vloženou kari sítí
průměr 10 mm s oky 150mm, bude vystavěna šachta o min. vnitřních rozměrech 600/900mm z
tvarovek  betonového  ztraceného bednění  min.  tl.  200mm,  tvarovky  budou vyplněny  betonovou
směsí C 20/25, šachta bude zastropena betonovými prefabrikáty a  vstupní otvor do šachty bude mít
min. průměr 600mm a bude kryt poklopem s nosností podle typu povrchu, ve kterém je šachta
umístěna, na dně šachty bude zabetonován průtočný půlžlab z kameniny nebo z PVC DN 150mm

Na webových  stránkách  provozovatele  a  investora  výstavby  kanalizace  (VaK Mladá  Boleslav)
budou po zahájení  realizace  výstavby kanalizace  k dispozici  podrobnější  informace  o typech a
dostupnosti revizních šachet vč. cen a míst, kde bude možné šachty pořídit.
Před uvedením do provozu je nutné provést kontrolu provedení a zkoušku těsnosti.
Stávající septik (jímka) :
Napojením na novou veřejnou kanalizaci dojde k vyřazení stávajícího septiku z provozu.
V tomto případě je vhodné septik zrušit. Septik bude vyvezen a obsah zlikvidován na městské ČOV.
Poté bude septik vyčištěn, vydezinfikován  a zavezen inertním materiálem až do vrchu. Betonové
části septiku (strop a stěny) budou vybourány do hloubky cca 0,5 m pod úroveň stávajícího terénu.
Dno septiku bude vybouráno tak, aby nemohlo docházet k hromadění prosáklé vody v septiku.
Nebo může být septik využit po sanaci dle uvážení majitele (např. na jímání dešťové vody)



Upozornění:  Před  zahájením  zemních  prací  je  investor  povinen  dát  vytýčit  trasy  všech
podzemních vedení.  Do kanalizace ukončené čistírnou odpadních vod je zakázáno vypouštět
odpadní  vody  ze  septiků a žump (viz.  §  18  odst.  3  zák.  č.  274/2001  Sb,  o  vodovodech  a
kanalizacích  pro  veřejnou  potřebu).  Do  splaškové  kanalizace  nebude  zaústěn  drtič
kuchyňského odpadu a dešťové vody.

OSTATNÍ :
Práce  budou  provedeny  pouze  odbornými  firmami  s  příslušnou  autorizací  a  oprávněním nebo
právnickou osobou s účastí odborného dozoru.

VÝPOČTOVÁ ČÁST:
Kanalizace dle EN 120 56
- splaškové
(DU výpočtové odtoky)
Qww - průtok odpadních vod                                   Qww = k x  DU
                                                                                 Qww = 0,5 x 10,7
                                                                                 Qww = 1,64 l/s
Min. hodnota průtoku je 2,5 l/s
Qtot - celkový průtok odpadních vod                       Qtot = 2,5 l/s
Qmax - hydraulická kapacita potrubí                       Qmax = Qtot
Odpovídá návrhu

ZÁKONY:
 Zák.č.183/2006 Sb.(stavební zákon).
Zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu vč. prováděcích vyhlášek

NORMY :
ČSN 75 0909 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží
ČSN 75 5115 Studny
ČSN 73 6133 Zemní práce
ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení
VYHLÁŠKY:
ČSÚB 591/2006Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací. 
           362/2005Sb  O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací.

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK
Na akci „ Kanalizační přípojka pro stavbu RD č.p. 201 v obci Brodce.
prohlídka : předání staveniště vybranému dodavateli

1. prohlídka : kontrola podkladních konstrukcí pod potrubím kanalizační přípojky
2. prohlídka : kontrola obsypů potrubí kanalizační přípojky
3. prohlídka : kontrola hutnění zasypané rýhy
4. prohlídka : kontrola provedení oprav povrchů dotčených stavbou
5. prohlídka : závěrečná kontrola celého staveniště včetně předání dokončené stavby

investorovi

Mn. Hradiště, říjen 2019


